

003.02.003

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ampliamento del Cimitero di
Sant'Anna Morosina di San Giorgio in Bosco (PD)
1° stralcio esecutivo

CUP: _____

CIG: _____

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

Importi in euro

1	Importo esecuzione lavori	
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
3	Totale appalto (1+2)	

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO		
Lavori	€	187.885,15
Oneri per la sicurezza	€	12.936,39
Lavori a base d'asta	€	200.821,54
IVA 10% sui lavori	€	20.082,15
Indennità espropri *	€	17.142,50
Frazionamenti	€	1.546,00
Progettazione e Direzione Lavori **	€	15.688,03
Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione	€	5.619,61
Contributo integr. Previdenziale 4%	€	914,15
Imprevisti ed arrotondamento	€	5.320,11
I.V.A. al 22%	€	5.228,91
Diritti catastali	€	137,00
Totale somme a disposizione	€	71.678,46
Totale progetto	€	272.500,00

* € 17.142,50 indennità di esproprio finanziato extra quadro economico

** € 10.036,80 incarico professionale finanziato extra quadro economico con impegno 2010